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ARTICOLO 1. DEFINIZIONI

Adeguamento normative di un impianto: linsieme degli interventi minimali atti a mettere a
norma limpianto, rendendolo cioé perfettamente conforme alle prescrizioni normative vigenti,
senza alterarne o modificarne in modo rilevante le sue caratteristiche morfologiche e funzionali.

Aggiudicatario, Aggiudicataria del Servizio: il concorrente primo classificato nella graduatoria
di valutazione delie offerte edita dall’'Ente.

Alimentatore: dispositivo usato con le lampade a scarica per stabilizzare la corrente nel tubo di
scarica, ovvero per adeguare l'alimentazione di lampade a scarica alle caratteristiche della rete
elettrica.

Amministrazione: "Amministrazione Comunale; termini analoghi, con lo stesso significato sono
Amministrazione concedente, Ente concedente, Concedente.

Concessionario, Assuntore, Impresa concessionaria, Impresa, Azienda concessionaria, Ditta,
Fornitore: impresa aggiudicataria della concessione, singola; ovvero gquale capogruppo di imprese
riunite.

Concessione: l'iter completo del procedimento amministrativo e la attivazione, prosecuzione e
conclusione del servizio oggetto del presente Capitolato; nello specifico:

= la presente procedura;

* le operazioni di gara;

* la gestione degli impianti come avanti definita;

* la chiusura del periodo di gestione;

» il periodo di valenza di tutti gli atti connessi e richiesti nel tempo per le operazioni sopra

descritte.

Apparecchiature: termine generico ulilizzato per organi, dispositivi ed apparecchi, c¢ ad un
insieme di questi, in grado di assolvere ad una funzione pill 0 meno complessa.

Apparecchiatura di regolazione della tensione: complesso dei dispositivi destinati a fornire un
valore prefissato di tensione indipendente dalle variazioni di rete per gli impianti in derivazione,
che puo avere anche funzione di regolazione del flusso luminoso emesso dalle lampade
dell'impianto.

Apparecchio di iluminazione: apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la hice emessa da
una o piu lampade e che comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla
protezione delle lampade (ma non le lampade stesse) e se necessario, i circuiti ausiliari e i loro
collegamenti al circuito di alimentazione.

Area esterna: area pubblica esposta all’azione di agenti atmosferici. Rientrano in tale definizione:
strade, parchi, giardini, portici, gallerie e sottopassi.

Assistenza tecnico -~ amministrativa: atlivitd volta alla redazione, presentazicne,
aggiornamento, modificazione a necessita di tutta la documentazione richiesta dalle vigenti norme
in materia di sicurezza, al fine di mettere l'impianto nella condizione di essere esercito
conformemente alle leggi vigenti e alle leggi che verranno emanate in corso della durata
deli’affidamento. Tale attivitd di assistenza progettuale tecnico-amministrativa si esplichera nella
individuazione di particolari figure professionali opportunamente titolate

che redigeranno tutte le necessarie pratiche tecniche e amministrative seguendone liter sino al
completamento della procedura.

Braccio: parte del sostegno al quale & fissato direttamente l'apparecchio di illuminazione; il
braccio pud essere fissato ad un palo o ad una parete verticale,



Centro luminoso: complesso costituito dall'apparecchico di illuminazione, dalla lampada in esso
installata, dagli eventuali apparati ausiliari elettrici, anche se non incorporati, e da un eventuale
braccio di caratteristiche e lunghezza variabili atto a sostenere e far sporgere l'apparecchio
illuminante dal sostegno.

Concorrente: ciascuno dei soggetti ammessi alla partecipazione della gara e invitati a presentare
offerta, siano essi singoli o raggruppati e il Promotore.

Commissione: il gruppo di esperti nominato dal Concedente per esprimere un giudizio oggettivo
sulle offerte presentate dai concorrenti.

Convenzione: la scrittura sottoscritta tra Pamministrazione e il Concessionario per regolare le
prestazioni oggetto della Concessione.

Controllo: attivitd destinata alla verifica della funzionalita degli impianti o parti di essc a seguito
di un intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.

Diagnosi energetica: Procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di
consumo energetico del servizio di pubblica illuminazione.

Economie gestionali: Riduzioni dei costi attinenti alla gestione del servizio, a esclusione delle
riduzioni dei consurmi energetici, derivanti da qualsiasi intervento inerente al know-how gesticnale
del Concessionario.

Efficienza luminosa di una lampada: rapporto tra il flusso luminoso emesso e la potenza
elettrica assorbita dalla sorgente. Ogni tipo di lampada ha una efficienza luminosa specifica,
L'efficienza luminosa & una caratteristica importante delle lampade in quanto ad un aumento
delia stessa corrisponde un risparmio dei costi di energia consumata; 'unitd di misura ¢é il lumen
per watt (lm/W).

Efficienza Energetica: Il rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia,
da intendersi come prestazione fornita, e 'immissione di energia.

Flusso luminose: quantitd di luce emessa dalla sorgente luminosa in un secondo; T'unita di
misura é il lumen {1 W = 683 lm).

Gestione o Esercizio di un impianto: l'insieme delle operazioni di conduzione degli impianti e
del controlio di tutti i suol parametri funzionali, nei termini previsti dalle vigenti Leggi e dai
Regolamenti in materia di gestione, sicurezza del lavoreo e ambientale e secondo le prescrizioni del
Capitolato Tecnico Prestazionale.,

Iluminamento: quantita di luce che arriva sulla superficie dell'oggetto osservato (& il rapporto tra
la quantita di flusso luminoso che incide su di una superficie e 'area della superficie stessa); un
buon illuminamento & la condizione minima per consentire la visibilitd dell'oggetto; Iunitd di
misura é il lux {(x = lm/mqg}.

Impianto di illominazione pubblica: complesso formato dalie linee di alimentazione, dai
sostegni, dai centri luminosi e dalle apparecchiature destinato a realizzare l'illuminazione di aree
esterne ad uso pubblico. L'impianto ha inizio dal punto di consegna dell'energia elettrica.

Impianto in derivazione: impianto i cui centri luminosi sono derivati dalla linea di alimentazione
e risultano in parallelo tra loro.

Intensita luminosa: quantitd di luce emessa in una data direzione dalla sorgente; l'unita di
misura & la candela (cd = 1 lm/s1).

Impianto in serie: impianto i cui centri luminosi sono connessi in serie tra loro attraverso la
linea di alimentazione.



Impianto indipendente: impianto nel quale i centri luminosi sonc connessi ad una linea di
alimentazione adibita soltanto ad un impianto medesimo.

Impianto promiscuo: impianto di derivazione nel quale i centri luminosi sono connessi ad una
linea di alimentazione utilizzata anche per i servizi diversi dall'illuminazione pubblica.

Inquinamento luminoso: Ogni forma di irradiazione di huce artificiale al di fuori delle aree a cui
essa & funzionalmente dedicata ed in particolar modo verso la volta celeste.

Interdistanza: distanza tra due successivi centri luminosi di un impianto, misurata
parallelamente all'asse longitudinale della strada.

Lampada: sorgente artificiale di luce, alimentata da energia elettrica.

Lampada a scarica: lampada nella quale la luce & prodotta, direttamente o indirettamente, da
una scarica elettrica attraverso un gas, un vapore di metallo o un amalgama di diversi gas o
vapori.

Linea di alimentazione: insieme delle condutture elettriche destinate all’alimentazione dei centri
luminosi a partire dai morsetti dell’apparecchiatura di comandoe fine ai morsetti terminali dei
centri luminosti.

Luminanza: intensita di luce che raggiunge lYocchico dall'oggetto; contrariamente
all'iluminamento, la luminanza dipende dalla direzione in cui si guarda e dal tipo di superficie
che rimanda o emette luce; I'unitad di misura & il nit {nit = cd/mq).

Mandatario: per i concorrenti raggruppati o raggruppandi, il soggetto che assume il ruolo di
capofila e le funzioni di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Manutenzione ordinaria: 'esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento
di un impianto o di un suc componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta
salva la normale usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento.

Manutenzione straordinaria (a chiamata, a guasto, di pronto intervento o accidentale):
manutenzione eseguita dopo la rilevazione di un’avaria, volta a riportare un’entita nello stato in
cui essa possa assolvere una funzione richiesta. Sono interventi non compresi nella manutenzione
ordinaria e programmata, ¢ consistono in interventi atti a ricondurre il funzionamento
dellimpianto a quello previsto dai progetti, mediante il ricorsc a mezzi, attrezzature,
strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e
componenti dellimpianto. Rientranc nella presente categoria anche tutti gh interventi di
riparazione ed adeguamento degli impianti dovuti a rotture, avarie di qualsiasi tipo e disservizi a
qualsiasi causa dovuti.

Manutenzione preventiva e programmata: Manutenzione eseguita a programmi predeterminati
o in accordo a criteri prescritti e volte a mantenere un adeguato livello di funzionalita e il rispetto
delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al tempo stesso la massima continuita
di funzionamento di un

apparecchio ¢ di un impianto, e limitando il verificarsi di situazioni di guasto.

Manuale della qualita: il piano delle misure tecniche, finanziarie ed organizzative che il
concorrente predispone in fase di offerta ed attiva in fase di erogazione del servizio.

Progetto preliminare: documento che definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei
lavori accessori, #1 quadre delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire.

Progetto definitivo: documento che contiene tutti gli elementi necessari ai {ini del rilascio delle
autorizzazioni tecniche ed amministrative da parte deghi enti competenti.

Progetto esecutivo: documento che definisce completamente ed in ogni particolare impiantistico
Iintervento da realizzare.



Prestazioni del Concessionario {intesa come fornitore di servizio): I'insieme delle attivitd che il
Concessionario, in qualitd di fornitore del servizio, esegue sotto la propria responsabilita per
raggiungere la finalita indicata dal Concedente con il presente Capitolato Tecnico Prestazionale.

Punto di consegna: & il punto ove avviene la fornitura di energia eletirica da parte dell'Ente
Distributore. Esso & normalmente posto all'interno di un quadro ove possonc essere alloggiate
anche le apparecchiature di comando e controllo dell'impianto di pubblica illuminazione e pud o
meno essere dotato di gruppo di misura dell'energia attiva e reattiva.

Punto luce: grandezza convenzionale riferita ad una lampada e agli accessori dedicati
all’esclusive funzionamento dell’apparecchiatura che li ospita; nel caso di apparecchi con pil
lampade si considera un punto luce ogni lampada.

Rendimento ottico di un apparecchio di illuminazione: rapporto tra il flusso luminoso fornito
dall'apparecchio illuminante e quello emesso dalla sorgente.

Referente Locale: la persona fisica, individuata dal Fornitore, responsabile del regolare
svolgimento del/i servizio/i oggetto della Concessione, fermo rimanendo il ruolo di supervisione e
di coordinamento del Responsabile del Servizio.

Responsabile del Servizio: la persona fisica, individuata dal Fornitore, quale referente del
servizio nei confronti del Concedente.

Rigualificazione, riqualificazione tecnologica: attivitd tesa ad assicurare il necessario
aggiornamento tecnologico dellimpianto considerato, al fine di ottenere prestazioni
tendenzialmente piQ elevate ovvero costi di esercizio tendenzialmente minori, perseguito anche
attraverso piti o meno rilevanti modifiche delle sue caratteristiche morfologiche e funzionali.

Risparmio energetico: minor consumo di energia elettrica per 'erogazione del servizio oggetto
della Concessione, a paritd di flusso luminoso emesso.

Scostamenti del Vettore della Manodopera: gli scostamenti del costo della manodopera, che
rendono necessaric un riequilibrio del PEF sia a favore del Concedente sia a favore del
Concessionario.

Scostamenti del Vettore Energetico: gli scostamenti di ampiezza maggiore del 5% (cingue per
cento) del prezzo dei vettori energetici che rendono necessario un riequilibrio del PEF sia a favore
del Concedente sia a favore del Concessionario.

Servizio di conduzione e gestione: Si intende la attivitd di presenza nei giorni ed orari previsti
allinterno delle strutture oggetto della Concessione di un oppertuno numero di addetti nella
disponibilita, diretta o indiretta, della ditta aggiudicataria avente la finalitA di garantire la
manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, 'esercizio degli impianti e quant’altro sia
onere della ditta aggiudicataria stessa con Vassegnazione della Concessione.

Servizio di pronto intervento: Si intende Pattivitd di pronte intervento, a necessita, nei giorni ed
orari previsti dal Capitolato Tecnico Prestazionale di un opportuno numero di addetti nella
disponibilitd, diretta o indiretta, della ditta aggiudicataria avente la finalith di garantire
Pimmediata e tempestiva presenza di personale sugli impianti oggetto della Concessione.

Sostegno: supporto destinato a sostenere uno o pitt apparecchi di illuminazione, costituito da
uno o pitl componenti: if palo, un eventuale braccio, una eventuale palina.

Tesata: fune portante atta a reggere in sospensione uno o pit apparecchi di illuminazione e i
conduttori di alimentazione elettrica.

Verifica: Attivita finalizzata al periodico riscontro della funzionalita di apparecchiature e impianti,
o all’individuazione di anomalie occulte.

Vita utile: Periodo entro il quale un determinato sistema ¢ un suo componente adempie alle

L



prestazioni funzionale che gli sono state assegnate al momento del suo concepimento.

ARTICOLO 2. PRESCRIZION]I COMUNI A TUTTI I SERVIZI

L'oggetto della concessione é laffidamento dei servizi per la gestione con fornitura energia
elettrica, manutenrzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietd del
concedente o in uso secondo quanto riportato negli articoli che seguono.

La gestione avverrd con tempi e modalitd indicati nel presente capitolato e sinteticamente di
segilito riportati:

ADEMPIMENTI TERMINE PREVISTO
Consegna impianti Entro 60 giorni dalla stipula del contratto
Entro 60 giorni dalla data del verbale di

. it fivi
Deposito progetti esecutivi consegna,

Sostituzione e riqualificazione corpi illuminanti | Entro 360 giorni dall’approvazione del progetto
e lavori di adeguamento normativo € messa in esecutivo o il minor tempo offerto in sede di
sicurezza gara.

ARTICOLO 3. SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI
IMPIANTI DI PUBBLICA JILLUMINAZIONE DI PROPRIETA’ DEL CONCEDENTE

La Concessione avra una durata di 20 anni, avra quindi una durata di 240 mesi a decorrere dalla
data di consegna degli impianti con apposite verbale sottoscritto dalle parti da prodursi entro 30
giorni dalla firma del Contratto.

11 Concedente, affidando al Concessionario i servizi suddett], intende avvalersi di tutte le capacita
organizzative di una moderna societd di servizi con lo scopo di:
+ snellire i sistemi gestionali amministrativi, riducendo gli oneri burocratici che gravano sui
servizi;
* razionalizzare i servizi pubblici, affidando la gestione degli impianti , di esclusiva proprieta
del comune di Pretoro (CH} oggetto della concessione ad un unico referente in grado di
conseguire economie di scala.
¢« che con l'adeguamento degli impianti si conseguira una riduzione di circa il 40%
adempiendo pienamente alle prescrizioni normative nazionali la cui finalita & quella di
soddisfare nellimmediato una necessita di rilevante interesse collettivo ( migliorare la
qualitd ambientale e ridurre i costi complessivi di produzione di energia elettrica V.D. Lgs
4.7.2014 n. 102)
* che |’ Ente ha una limitata capacitd di investimento peraltro complicata da ulteriori
impedimenti legali alle regole delia spendig review e dal patto di stabilita.

I1 Concessionario, pertanto, assume anche l'impegno di assistere il Concedente per consentirgli di
raggiungere l'obiettivo dell’ottimale conduzione degli impianti di pubblica illuminazione , di
esclusiva proprietd comunale, mettendogli a disposizione la sua professionalitd e operando in
modo da assicurare il crescente miglioramento dell’organizzazione e dell’erogazione dei Servizi,
privilegiando la prevenzione dei guasti e la programmazione degli interventi.

In funzione di quanto sopra detto, resta fra le parti inteso e chiarito che le pattuizioni contrattuali
dovranno essere interpretate nel senso che il Concessionario assume anche il ruolo di consigliere
interessato all’adempimento delle prestazioni, che costituiscono espressione della professionalita
richiesta dal Concedente.

Resta altresi inteso che il Concessionario rimarra lunico responsabile nei confronti del
Concedente per tutto quanto concerne le attivitd oggetto della Concessione che gli verranne
affidate, nelle condizioni d'uso in cui si trovano gl impianti d’illuminazione, nel rispetto delle
modalitd previste nel presente Capitolato e degli obblighi contrattuali, di legge o altre norme in

)




vigore.

3.1. PROGETTO DEGLI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E DI MESSA IN
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI ESCLUSIVA PROPRIETA COMUNALE

Le Ditte concorrenti dovranno presentare con lofferta il progetto definitivo (secondo le
prescrizioni richiamate dal D.Lgs 50/2016 delle opere e degli inferventi volti a migliorare
Vefficienza energetica e luminosa, nonché il progetto definitivo delle opere di messa in
sicurezza/adeguamento alle normative vigenti degli impianti oggetto di appalto, di esclusiva
proprieta comunale,

In particolare il progetto dovra dettagliare attraverso la documentazione di cui sopra lo stato degli
impianti, la loro consistenza, le proposte di intervento a partire dai dati di analisi contenuti nel
progetto preliminare e dalle offerte specifiche del proponente.

1 progetti menzionati, da redigersi a cura di tecnici iscritti ai relativi Albi Professionali, nonché
mediante tutte le informazioni contenute negli allegati al presente capitolato ed ottenibili
dall’Amministrazione relativamente ai consumi elettrici e a gualunque altra notizia sullo stato di
efficienza degli impianti ritenuta necessaria, dovranno contenere:

a} la relazione dettagliata sullo stato degli impianti e sulla loro consistenza, con particolare
riferimento agli aspetti energetici e di sicurezza, dalla guale si evinca la completa presa visione
degli stessi, necessaria a soddisfare un adeguato progetio ;

b} la relazione tecnica descrittiva dei lavori relativi alle apparecchiature e agli impianti offerti, che
iflustri la validitd del progetto presentato, in rapporto alla tipologia degli interventi proposti e ai
parametri di sicurezza della normativa tecnica;

3.2. SERVIZI COMPRESI NELLA CONCESSIONE

La lista degli impianti tecnologici che formano oggetto della Concessione e che rientrano nei
Servizi previsti sono tutti quelli di proprieta o in utilizzo al Concedente o che a diversa ragione il
Concedente intende fare rientrare nella presente Concessione.

Tale lista & riportata nello studio di fattibilita del Promotore,

Il Concedente si riserva di estendere il servizio di gestione a nuovi impianti di illuminazione,
applicando i conseguenti aggiornamenti economici (al canone offerto dal Concessionario in sede di
gara).

3.3. MANUTENZIONE ORDINARIA

Il Concessionario & tenuto ad effettuare a proprio carico Vesecuzione delle operazioni atte a
garantire il corretto funzionamento di un impianto o di un suo componente e a mantenere lo
stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la normale usura e decadimento conseguenti al suo
utilizzo e invecchiamento.

3.4. MANUTENZIONE PROGRAMMATA-PREVENTIVA: Il Concessionario € tenuto ad effettuare
tutte quelle attivitd svolie a programmi predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volte a
mantenere un adeguato livello di funzionalitd e il rispetto delle condizioni di funzionamento
progettuali, garantendo al tempo stesso la massima continuita di funzionamento di un
apparecchio o di un impianto, e limitando il verificarsi di situazioni di guasto.

3.5. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

Per gquanto concerne la manutenzione straordinaria {con oneri a carico del Concedente), il
Concessionario & tenuto ad effettuare tutti gli interventi che si rendessero necessari per il buon
funzionamento e per la sicurezza degli impianti gestiti ed i relativi costi saranno a carico del
Concedente.

3.6. PRONTO INTERVENTO
11 Concessionario dovra garantire:
* la possibilitd di interventi per emergenza 24h/24 relativi a impianti di proprietd del
Concedente compresi nella Concessione;
¢ la segnalazione del guasto per gli impianti di proprieta di terzi;
« dovra comunicare al Concedente un recapito telefoniico per interventi di emergenza, cui si fara
riferimento nelle fasce orarie e periodi di chiusura degli uffici.
Viene richiesto a ciascun Concorrente di descrivere le modalita del servizio di pronto intervento e
reperibilitd indicande strutture operative, risorse umane e tecniche, modalitd ¢ fempi di
intervento, procedure di comunicazione al Concedente, procedure di codifica delle priorita di
intervento e



quant’altro, per dare un quadro esauriente della qualita del servizio che s’'intende esprimere.

Il Concessionario dovra comungue organizzarsi per garantire i seguenti tempi massimi
d’intervento per i servizi compresi nella Concessione:

Tempi massimi di intervento h]
Intervente urgente {intera linea al buio) 1
Intervento ordinario {10 o pit punti luce spenti) 48

I Concessionaric dovra provvedere tempestivamente ad informare il Concedente e lutenza
interessata di eventuali guasti che provochino l'inagibilita dell'impianto interessato, comunicando
il tempo di indisponibilita previsto, in modo che siano prese tutte le contromisure necessarie.

il medesimo soggetto, a seguito della visita agli impianti su chiamata, qualora i lavori esuline da
quelli inclusi nel canone di concessione, relazionera al Concedente sul tipo di guasto e sul relativo
intervento di ripristino, affinché possa adottare le proprie determinazioni per la soluzione del caso,
in relazione al tipo e al costo dellintervento.

3.7. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA

Ciascun Concorrente dovra considerare tutti gli oneri necessari per la realizzazione degli interventi
per ridurre i conswmi, migliorare la qualita energetica degli impianti o per introdurre 'aso delle
fonti rinnovabili di energia, valutati singolarmente in termini di costi e di benefici.

I progetti esecutivi degli interventi proposti e le relative pratiche previste dalle normative vigenti,
dovranno essere presentati dal Concessionario al Concedente entro 60 {sessanta) giorni dalla data
di consegna degli impianti.

I lavori relativi agli interventi proposti dovranno essere conclusi entro i termini previsti dalla
tabella seguente:

TERMINE PREVISTO PER 1 LAVORI DI

IMPIANTI RIQUALIFICAZIONE

Riqualificazione corpi illuminanti
¢ lavori di adeguamento
normativo € messa in sicurezza

Entro e non oltre 360 giorni dall’approvazione del progetto
esecutivo o il minor tempo offerto in sede di gara.

Ulteriori lavori richiesti al Concessionario dal Concedente entro la durata contrattuale, saranno
compensati sulla base dei prezzi del prezziario regionale dello sconto offerto in sede di gara.

La ditta aggiudicataria, a seguito di tale affidamento, dovra pertanto espletare le seguenti attivita,
elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

» elaborazione della progettazione esecutiva dei lavori accessori da eseguire;

» predisposizione dei disegni tecnici di progetto sia su supporto cartaceo che su supporto
magnetico;

» ottenimento delle autorizzazioni di legge, con preventiva elaborazione di tutta la
documentazione t{ecnico-amministrativa necessaria ({deposito progetti e relazioni e
ottenimento di nulla osta preventivi);

» apertura del cantiere, provvedendo all'applicazione di tutte le misure di sicurezza previste
dalla legistazione vigente; '

» realizzazione dei lavori di riqualificazione e/o di adeguamento normativo degli impianti e di
risparmio energetico;

* realizzazione di tutte le opere accessorie connesse, al fine di conferire completezza estetica
e funzionale all'intero lavoro;

* ottenimento degli allacci a reti di distribuzione eventuaimente necessari per il
funzionamento degli impianti, con predisposizione e preseniazione preliminare delle
relative pratiche;

* predisposizione dei disegni tecnici "as built" di tutte le opere realizzate, riproducendoli
sempre sia su supporto cartaceo che su supporto magnetico e inventario dei componenti e
dei materiali facenti parte attiva dell'impianto.

* emanazione di tutte le dichiarazioni di conformita previste dalla Legge 22 Gennaio 2008,
n® 37,




= collaudo tecnico-amministrativo delle opere realizzate;
« attivazione di tutte le procedure tecnico gestionali proposte ed approvate in fase di
aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4. NUOVI SERVIZI E LAVORI E COSTI EXTRA CANONE

Nel caso si determini, niel corso del rapporto contrattnale, Pesigenza di introdurre nuovi prezzi per
Servizi non previsti nella Concessione, le parti si impegnano a valutare in contraddittorio, i nuovi
corrispettivi sulla base di criteri di omogeneitd con i prezzi di aggiudicazione, ovvero quando cid
sia impossibile in tutto o in parte, ricavandoli da nuove analisi effettuate con gli elementi di costo
validi a quella data.
La Ditta Aggiudicataria ha l'obbligo di rendersi comunque e sempre disponibile all’esecuzione di
lavori non previsti dal presente Capitolato ed inerenti agli impianti oggetto di concessione ed i
relativi costi saranno a carico del Concedente.
In modo descrittivo e non esaustivo si individuano i seguenti interventi diversi:
» gestione e manutenzione di nuove lottizzazioni;
= costruzione di nuovi impianti;
« ampliamento degli impianti esistenti;
» spostamento pali di illuminazione;
» opere edili e impiantistica per nuove lottizzazioni;
» spostamento quadri elettrici;
»  spostamento pozzetti di connessione;
» installazione impianti di luminarie natalizie;
* installazione impianti di luminarie per fiere;
* costruzione impianti provvisori per mercatini;
» costruzione impianti provvisori di illuminazione di servizio, iluminazione di sicurezza ed
emergenza, distribuzione di energia per manifestazioni e per spettacoli;
» assistenza e presidio di manodopera durante le manifestazioni e spettacoli all'aperto;
interventi di messa a norma non compresi nell’offerta;
tutfi gli interventi di adeguamento normativo che si manifesteranno durante la naturale
decorrenza del contratto;
*» potature ed ogni intervento sul verde pubblice che si renda necessario per garantire il
rispetio dell'illuminamento medio previsto dalla normativa;
= gostituzione/riparazione dei plinti di fondazione per pali a segnito di smottamenti del
terreno dovuti ad eventi idrologici o a particolari aspetti morfologici del terreno stesso;
* sostituzione/rifacimento di linee interrate mediante la realizzazione di nuovi scavi e
fondazioni e posa in opera di corrugato e condutture elettriche a seguito di smottamenti
del terreno dovuti ad eventi idrologici o a particolari aspetti morfologici del terreno stesso.

La Ditta Aggiudicataria per tali lavori deve operare esclusivamente su ordine scritto preventivo del
Responsabile della Concessione e/o Responsabile del Procedimento.

I compensi per tali lavori saranno contabilizzati sulla base del prezziario regionale tempo per
tempo vigente, con lo sconto offerto in sede di gara.

Tali importi, approvati dal Concedente in seguito alle predisposizione di preventivi da redigere a
cura della Ditta Aggiudicataria, saranno liquidati a parte su presentazione di regolare fattura.
Nell'importo dei lavori derivante dall’applicazione del prezziario regionale e dello sconto anzidetti
sono compresi gli oneri relativi alla progettazione e alla direzione lavori.

Nel caso si realizzino nuovi punti luce da gestire il Concedente riconoscerd al Concessionario
Padeguamento del canone (dovuto ai nuovi punti luce da gestire) nelle modalita previste nella
bozza de contratto di Concessione proposta dal Promotore,

ARTICOLO 5. ESCLUSIONI DAL SERVIZIO

Sono esclusi dalle prestazioni dovute dall’Aggiudicataria del Servizio in forza della Concessione;
- tutto quanto non esplicitamente indicato dal Capitolato Tecnico Prestazionale;
- oneri conseguenti a eventi di natura accidentale {es. danni per incidenti stradali o a lavori
eseguiti da terzi, cause di forza maggiore, atti vandalici, calamitd naturali, frane,
allagamenti) non riconducibili all'operato dell’Aggiudicatario.



ARTICOLO 6. MODALITA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Formano oggetto di questo servizio tutti gl impianti di pubblica illuminazione o similari che
insistono sul territorio amministrato dal Concedente, frazioni comprese, il cui elenco é riportato
nello studio di fattibilitad del Promotore posto a base di gara.

Il Concessionario dovra farsi carico dei contratti relativi alla fornitura di energia elettrica, per gli
impianti di pubblica illuminazione di esclusiva proprieta comunale.

Il Concessionaric dovra valutare gli eventuali rischi da interferenza e da adottare le opporfune
misure per la loro riduzione, come meglio specificato nell’Allegato 5.

Per gli impianti di proprieta del Concedente sono da considerarsi prestazioni a totale carico del
Concessionario:

l'aggiornamento annuale del! censimento impiantistico relative agli impianti di pubblica
illuminazione, con caricamento dei dati inerenti ai componenti di ogni centro luminoso in
una banca dati organizzata su supporto informatico.

la progettazione esecutiva lottenimento delle previste autorizzazioni e licenze, il
finanziamento, la fornitura, il trasporto e linstallazione delle apparecchiature e deghi
impianti relativi agli interventi finalizzati a generare una migliore efficienza impiantistica,
unitamente ad economie gestionali, a base di gara;

la progettazione esecutiva, lottenimento delle previste autorizzazioni e lcenze, il
finanziamento, la fornitura, il trasporto ¢ la realizzazione delle opere di messa in sicurezza,
di riqualificazione e di adeguamento normativo degli impianti esistenti affidati in gestione,
nonché la realizzazione di nuovi

impianti, sulla base delle indicazioni progettuali a base di gara;

Papprovvigionamento, la fornitura e lo stoccaggio per la durata del contratto delle
apparecchiature, dei pezzi di ricambic e dei materiali d'uso che si rendessero necessari al
mantenimento degli impianti in condizioni di funzionalita e di funzionamento, nonché alla
continuita dell'erogazione del servizio;

* la redazione di un rapporto sull'andamento del servizio con cadenza almeno annuale;

Vesecuzione, con cadenza almeno annuale, di diagnosi energetiche volte a fotografare lo
stato degli impianti, le condizioni di erogazione del servizio, nonché le eventuali soluzioni
d'intervento, integrate sotto il profilo tecnico-economico, tese a congeguire ulteriori margini
di miglioramento nel rapporto tra efficienza, qualitd ed economicita del servizio erogato.
Sulla base delle risultanze di tale attivitd diagnostica, fornite a mezzo di appositi rapporti
informatici, il Concessionario potrd presentare al Concedente motivate proposte
d'intervento, che quest'ultima valutera, potendo approvarne ed autorizzarne la
realizzazione in capo allo stesso Concessionario, nei limiti previsti dalle norme vigenti. In
particolare, nel caso in cui, su espressa richiesta del Concedente, si manifesti l'esigenza di
estendere il servizio ad aree fino a quel momento sprovviste, mediante la realizzazione di
nuovi impianti, il Concessionario sard tenuto alla predisposizione di analisi di fattibilita, al
fine di indicare al Concedente gh interventi volti a soddisfare le mutate esigenze nel
rispetto delle finalita del presente Capitolato;

la presentazione, non oltre sei mesi prima della scadenza del contratto, di una dettagliata
relazione sull'andamento della trascorsa gestione e sullo stato degli impianti, allo scopo di
fornire al Concedente gli elementi utili per il rinnovo del contratto;

la verifica periodica secondo guanto previsto dalle vigenti normative degli impianti di
messa a terra;

la sostituzione di tutte le lampade esistenti, relative agli impianti di pubblica illuminazione
di proprietd del Concedente, comprensivi di eventuald accenditori e/o reattori, con
altrettante a LED di resa illuminotecnica almeno pari all’esistente. Il Concessionario é
altresi obbligato a fornire in fase di offerta la scheda tecnica di tutti i corpi illuminanti
comprensiva delle specifiche tecniche di base {watt, lumen, resa cromatica, gradi kelvin
ecc} e del grafico della curva di decadimento nel tempo del flusso luminoso emesso;

la messa a norma di tutti i punti di consegna dell’energia elettrica relativa agli impianti di
pubblica illuminazione;

10



la messa a norma ed in sicurezza degli impianti esistenti di pubblica illuminazione, previa
verifica dell’efficienza della rete di distribuzione e dei quadri di comando. Eventuali
interventi migliorativi che il Concessionario dovesse ritenere necessari, saranno consentiti,
assumendosene gli oneri a totale carico.

Oltre agli oneri inerenti al finanziamento ¢ all'esecuzione degli interventi di miglioramento
dell'efficienza energetica, luminosa e gestionale degli impianti, nonché di messa in sicurezza e di
adeguamento alle norme sullinquinamento luminoso degli stessi, alle manutenzioni e alla
gestione del servizio di illuminazione pubblica, oggetto del presente Capitolato, saranno a carico
del Concessionario gli obblighi seguenti:

Contratto e atti vari: spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del
contratto: spese per carte bollate e di bollo per atti e documenti tecnice-contabili, nonché
ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza,
contabilizzazione del servizio e dei lavori accessori di cui alla Concessione;

Autorizzazioni e licenze: spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per
Tottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nulla-
osta da richiedere a terzi, Enti Statali, Regionali, Provinciali, che si rendessero necessari
per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente Capitolato e pitt generalmente per
una corretta gestione degli impianti di illuminazione pubblica. Il Concedente si impegna a
far quanto possibile per agevolare Pottenimento ed il rilascic delle sopra citate
autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nulla-osta.

Manodopera: spese ed oneri per assicurazione e previdenza secondo le vigenti norme di
legge; per quanto concerne la manodopera spese ed oneri riguardanti contributi, indennita
ed anticipazioni relativi al trattamento della manodopera, con l'osservanza delle norme dei
contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di
quelle che wvenissero eventualmente emanate in proposito durante i corsc della
Concessione. I1 Concessionario & responsabile dell'osservanza delle norme anzidette nei
confronti del Concedente, anche da parte di eventuali ditte nei confronti dei rispettivi loro
dipendenti;

Progettazione esecutiva: spese per la progettazione esecutiva dei lavori accessori
all'erogazione del servizio di illuminazione oggetio della Concessione. Il Concessionario
dovra pertanto sviluppare i progetti definitivi presentati in offerta, nonché redigere i disegni
esecutivi ed i particolari dei diversi impianti ed apparecchiature, predisporre le distinte e i
computi di tutti i materiali, manufatti e forniture con quantitativi e misure, sottoporre il
tutto all'approvazione del Concedente segnalando ostacoli e divergenze;

Spese di cantiere: spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e
mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialitd in relazione
all'entita delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro,
tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere. Spese per mantenere
sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione,
provvedendo al loro allontanamento. Al termine dei lavori, e in ogni caso entro e non oltre
10 giorni dal preavviso, il Concessionario dovra provvedere a rimuovere ed allontanare gli
attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e
manufatti non utilizzati;

Ripristini: al termine dei lavori, il Concessiconario si impegna a sue spese al ripristino del
suclo pubblico secondo le modalitd previste dal progetto-offerta secondo le indicazioni
all'uopo definite e fornite dal Concedente;

Custodia: spese per la custodia e la buona conservazione del materiali e manufatti dal
momento del loro ingresso in cantiere fino, alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso
qualsiasi compenso da parte del Concedente per danni e furti di materiali, manufatti,
attrezzi e macchinari, anche in deposito, nonché per opere di terzi. Spese per la protezione,
custodia e conservazione dei lavori eseguiti fino alla consegna delle opere, adottando i
provvedimenti necessari per evitare rotture e deterioramenti, restando il Concessionaric
responsabile in merito;

Condotta e assistenza tecnica: spese per la condotta e l'assistenza tecnica per tutta la
durata dei lavori; il Concessionario dovra comunicare per iscritto i nominativi ¢ le
qualifiche del personale tecnico preposto all'assistenza e conduzione dei lavori, informando
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il Concedente di eventuali sostituzioni e cambiamenti. II Concessionario, inoltre, dovra
fornire a sua cura e spese, senza corrispettivo alcuno, il personale tecnico, gli operai, gli
strumenti, gli attrezzi e i mezzi d'opera per: misurazioni, rilievi e tracciamenti necessari
allesecuzione dei lavori; controlli e verifiche dei lavori compiuti, sia da parte della
Direzione Lavori, sia da parte di collaudatori durante le operazioni di collaudo.

- Assicurazioni: spese per assicurazione R.C. per operai e persone addette ai lavori, per fatti
inerenti e dipendenti dall'esecuzione dei lavori facenti parte della Concessione,
comunicando al Concedenie il nominative della societd assicuratrice con cui il
Concessionario ha contratto 'assicurazione, producendo copia delle polizze corredate degli
estremi, delle condizioni generali e particolari e del massimale di garanzia.

- Rapporti con alire ditte: il Concessionario s'impegna a stabilire rapporti di collaborazione
con eveniuali altre ditte, & cui il Concedente abbia affidato altri lavori, avendo cura di
evitare ogni interferenza o sovrapposizione di attivitd e di consentire alle stesse l'accesso
alla zona dei lavori;

- Segnaletica stradale: spese dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature atte
alle segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati
dall'esecuzione dei lavori, secondo T'osservanza delle norme vigenti di polizia stradale e di
guanto il Concedente avesse a prescrivere;

- Reperibilita: ii Concessionario ha l'obbligo di organizzare, nei modi e nelle forme che riterra
pin funzionali, la propria reperibilita nonché il servizio di pronto intervento, a qualunque
ora del giorno e della noite, nelf'ambito del progetto di gestione del servizio di illuminazione
pubblica;

- Aggiornamento documentazione: il Concessionario ha lobbligo di aggiornare entro il 31
dicembre di ogni anno gli elaborati relativi alla consistenza degli impianti oggetto di
affidamento, consegnando al Concedente le planimetrie aggiornate su supporto cartaceo ed
informatico, unitamente al rapporto inerente ai lavori eseguiti nell'anno di gestione del
servizio;

- Sicurezza: il Concessionario ha l'obbligo di predisporre, secondo le leggi sulla sicurezza e le
normative vigenti, dopo l'aggiudicazione della Concessione e prima dell'inizio del servizio, il
piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. Il coordinamento
dell'attuazione del predetto piano spetta al Concessionario, previa consegna dello stesso al
Concedente e alle organizzazioni che ne debbano essere informate.

Sono compresi inoltre i seguenti oneri:

- la fornitura di energia elettrica da parte del soggetto produttore e/o ercgatore, mediante
subentro nei contratti d'utenza;

- gli oneri derivanti dall'aggiornamento delle potenze elettriche impegnate per ogni impianto;

I costi sostenuti dall'impresa per tali oneri sono inclusi nel prezzo unitario annuo di ciascuna
tipologia di lampada per pubblica illuminazione.

ARTICOLO 7. DETTAGLIO MANUTENZIONE ORDINARIA - PROGRAMMATA E PREVENTIVA E
STRAORDINARIA

7.1. Manutenzione Ordinaria - Programmata e Preventiva

i1 Concessionario avrd l'onere della manutenzione ordinaria e programmata-preventiva degli
impianti, delle linee elettriche di alimentazione, dei quadri elettrici, dei sostegni, degli apparecchi
di illuminazione pubblica, secondo quanto previsto dalle prescrizioni del presente documento o
nel piano manutentivo presentato in fase di gara dal Concessionario.

A titolo esemplificativo, nella manutenzione ordinaria s'intendono compresi i seguenti interventi
minimi (indicazione non esaustiva fornita dal Concedente alle Ditte concorrenti, che dovranno
comunque presentare un elenco dettagliato di prestazioni, da presentarsi in sede di offerta):
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accertamento periodico che tutte le parti dell'impianto siano regolarmente funzionanti,
eliminando immediatamente le cause che ne impediscano il funzionamento. Qualora
circostanze di tempo, di materiali ed altri giustificati motivi impediscano la riattivazione,
dovra provvedersi alla messa fuori servizio della parte difettosa, onde consentire il regolare
funzionamento della restante parte;

sostituzione immediata di propria iniziativa delle lampade di qualsiasi tipo, dei reattori, dei
condensatori e degli accenditori, quando siano rotti, fulminati o mancanti per gualsiasi
ragione, indipendentemente dalla frequenza delle rotture, con pezzi di ricambio dello
stesso tipo delle attrezzature in opera o di quelle sostituite;

sostituzione delle armature e riflettori (piatti), dei cavi di alimentazione e dei porta
lampade, qualora siano rotti, inefficienti, arrugginiti, o che comunque provochino
l'irregolare funzionamento dell'impianto od imminente pericolo e rottura;

mantenimento in condizioni di pulizia dei riflettori, globi, diffusori e delle lampade stesse;

manutenzione e riparazione degli apparecchi da quadro {interruttori, teleruttori,
commutatori}, delle cassette porta apparecchiature, dei chiusini, morsettiere, giunzioni e
collegamenti;

segnalazione al Concedente della necessitd di potatura dei rami che ostruiscono gh
apparecchi di illuminazione {con oneri e relative responsabilita in caso di inadempimento a
carico del Concedente);

segnalazione al Concedente della necessitd di sostituzione delle armature o parti di esse
qualora siano rotte, inefficienti ¢ che comungue provechino lirregolare funzionamento
degli impianti o pregiudichino la pubblica incolumita;

Piti specificatamente, nella manutenzione programmata-preventiva s'intendono compresi le
seguenti tipologie d'intervento ed azioni:

Sostegni:

verifica dello stato di protezione anticorrosiva alla base del palo;
verifica deil'efficienza del collegamento a terra;

verifica della verticalita;
verifica della stabilita;

verifica visiva dell'integritad complessiva.

Impianto di rifasamento automatico:

controllo dei dispositivi di inserzione automatica;

controllo lampade di monitoraggio e segnalazione;

verifica del corretto valore con cui viene assorbita Fenergia elettrica;
serraggio morsettiere e punti di connessione;

controllo fusibili e protezioni;

Quadri di BT:

pulizia apparecchiature, sbarre, carpenteria;

verifica a vista morsettiere e connessioni per accertare eventuali connessioni lente,
ossidazioni o bruciature;

verifica dello stato dei contattori;

verifica dei collegamenti a terra;

verifica della presenza ed eventuale rimozione di parti estranee;

controllo a vista delle teste di cavo nelle morsettiere;

prova lampade spia e sostituzione di lampade e portalampade danneggiate;

verifica funzionamento eventuali apparecchiature di ventilazione e/o raffrescamento
(ventilatori, termostati, condizionatori);

verifica stato targhette identificatrici;

» verifica ed eventuale ripresa delle verniciature e delle protezioni contro la corrosione efo
penetrazione di liquidi o polvere;

serraggio delle connessioni;

verifica strumentazione e segnalazioni;

verifica dello stato degli interruttori;



+ verifica a vista dello stato dell'isolamento dei conduttord;

+ verifica funzionale dei circuiti ausiliari;

» verifica strumentale dell’'equilibratura del carico alimentato con eventuale riequilibrio degli
assorbimenti;

Corpi Huminanti:

» accertamento dell'avvenuta accensione e spegnimento dell'impianto;

* ricambio e fornitura di corpi e schermi in vetro o plexiglass;

+ ricambio e fornitura di portalampada, morsettiere, fusibili, minuteria varia ¢ di quanto

occorre per garantire il normale funzionamento dei corpi illuminanti;

« controllo del collegamento eletirico e dell'ossidazione;

* controllo efficienza ed integrita;

¢ controllo serraggio bulloni e viteria;

+ prova di funzionamento;

« pulizia generale;

+ verifica corretto fissaggio;

* sostituzione con cadenza programmata delle lampade.
Il Concessionario & obbligato a verificare il grado di illuminamento dei corpi illuminati e redigere
una relazione dove verra illustrato il relativo decadimento del flusso luminoso generato a ferra
dagli stessi. La relazione dovra altresi contenere una dichiarazione rilasciata dal produttore in cui
si arguisce lattinenza dei dati rilevati con guanto indicato nella scheda tecnica {curve di
decadimento) offerta in sede di gara.

Impianto di terra
* Verifica, ed eventuale disossidazione e serraggio, dei morsetti di raccordo e di tutti 1 punti
di contatto dellimpianto di terra con successiva applicazione di apposito prodotio
antiossidante;
+ Verifica dello stato e dell'efficienza dei dispersori e della corda di rame di collegamento;
* Verifica del regolare funzionamento delle protezioni contro le tensioni di contatto.

Dove non espressamente specificato, la periodicita della singola tipologia di intervento dovra
essere indicata dalle Ditte concorrenti in sede di offerta.

Eventuali interventi di adeguamente normative successivi alla data di aggiudicazione della
Concessione, saranno a carico del Concedente.

Per tutti gli impianti compresi nel servizio il Concessionario dovra provvedere alla compilazione e
alla conservazione di appositi registri di controllo in cui verranno trascritte tutte le operazioni
eseguite, con l'indicazione della data, del tipo di intervento eseguito.

7.2. Manutenzione Straordinaria
Per quanto concerne la manutenzione straordinaria é a carico del Concedente.
Tali circostanze possono riguardare parti o accessori degli impianti per i quali, a seguito di
improvvise e repentine rotture o guasti, si rendesse consigliabile, ovvero indispensabile,
intervenire sugli stessi giacché la loro ridotta funzionalitd creerebbe condizioni di particolare
precarieta alle attivita della Stazione Appaltante oggetto della presente concessione. 11
Concessionario sari tenuto alla presentazione di un computo metrico estimativo dettagliato in
ogni sua parte per la realizzazione dellintervento stesso.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo si riportano le principali attivita di manutenzione
straordinaria:

— spostamento pali di illuminazione;

— opere edili e impiantistica per impianto esistente e le nuove lottizzazioni;

-  spostamento quadri elettrici;

— spostamento pozzetti di connessione;

— spostamento corpi illuminanti;

~ installazione impianti di huminarie natalizie;

~ installazione impianti di luminarie per fiere;

- costruzione impianti provvisori per mercatini;

— costruzione impianti provvisori di illuminazione di servizio, lluminazione di sicurezza

ed
- emergenza, distribuzione di energia per manifestazioni e per spettacol;
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- assistenza e presidio di manodopera durante le manifestazioni e spettacoli all'aperto;

- interventi di messa a norma non compresi nell’offerta,

- tutti gli interventi di adeguamento normative che si manifesteranno durante la
naturale decorrenza del contratto;

- potature ed ogni intervento sul verde pubblico che si renda necessario per garantire il
rispetto dell'illuminamento medio previsto dalla normativa;

— sostituzione/riparazione dei plinti di fondazione per pali a seguito di smottamenti del
terreno dovuti ad eventi idrologici o ogni particolare aspetto morfologico del terreno
stesso;

- sostituzione/rifacimento di linee interrate mediante la realizzazione di nuovi scavi e
fondazioni e posa in opera di corrugato e condutture eletiriche a seguito di
smottamenti del terreno dovuti ad eventi idrologici o a particolari aspetti morfologici
del terreno stesso.

—~ Opere murarie per rifacimento linee elettriche interrate con relativi corrugati a seguito
della mancata possibilita di sfilaggio ed infilaggio nuovi cavi elettrici per gqualsivoglia
motivo;

-~ Sostituzione di pali e sostegni ammalorati

— Sostituzione di contenitori per quadri elettrici

- Sostituzione/rifacimento dei pozzetti

— Rifacimento quadri elettrici o parti di esso

7.3. Oneri a carico del Concedente

Il Concessionario & altresi tenuto ad effettuare le riparazioni dei danni generati da furti e incidenti
stradali, atti vandalici e calamiti naturali e l'adeguamento normativo relativo a tutte le norme che
entreranno in vigore successivamente alla firma del contratto di appalto ed i relativi costi sono a
carico del Concedente e sono determinati in base allo sconto offerto in sede di gara sul prezziario
regionale,

ARTICOLO 8. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA

Il Concessionario sara tenuto alla redazione, predisposizione, compilazione e presentazione di
progetti a firma di propri tecnici all'nope abilitati, che presenteranno alle Autoritd competenti
tutte le pratiche volte all'ottenimenio delle opportune autorizzazioni, alla conservazione e
all'aggiornamente di tutta la documentazione amministrativa e burocratica prevista dalle vigenti
leggi e di pertinenza di tutti ghi impianti oggetto della Concessione, di esclusiva proprieta
comunale, sia per quelli di nuova installazione (ristrutturati o modificati), che per quelli
preesistenti, ma comungque affidati in Concessione.

I tecnici del Concessionario, debitamente abilitati, dovranno anche svolgere tutte le mansioni
pertinenti la conduzione dei lavori (direzione lavori, assistenza in cantiere, ecc.).

11 Concessionario & tenuto alla stesura dei conteggi contabili delle varie annate gestionali che si
susseguono € a sottoporli al Concedente al fine di poter annualmente determinare le effettive
spettanze dello stesso in funzione dei servizi resi.

Fassistenza tecnico-amministrativa € volta a dare al Concedente il supporto per la redazione,
presentazione, aggiornamento, meoedifica a necessitd di tutta la documentazione richiesta dalle
vigenti norme in materia di sicurezza, uso razionale dell'energia, salvaguardia ambientale, al fine
di metftere gli impianti nella condizione di essere eserciti conformemente alle Leggi vigenti ed alle
Leggi che verranno emanate nel corso della Concessione: tutto cidé rientra negli oneri di cui al
presente Capitolato d’Oneri.

L'attivitd di assistenza progettuale tecnico-amministrativa si esplicherd nellindividuazione di
particolari figure professionali opportunamente titolate, che redigeranno tutte le necessarie
pratiche tecniche ed amministrative seguendone l'iter sino al completamento della procedura.

Alla scadenza del contratto, il Concessionario dovra effettuare tutto lliter burocratico necessario
per il subentro del Concedente nei contratti di fornitura di energia elettrica, con le letture dei
rispettivi contatori.

ARTICOLO 9. PENALI
Le penali, con riferimento ai servizi e alle attivita sono:

9.1. Pronto Intervento
11 Concessionario dovra rispondere alle richieste di pronto intervento nel minor tempo possibile e
comungue non oltre i tempi previsti alla pagina 6.
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Per ciascun ritardo rilevato rispetto ai tempi massimi consentiti, verra applicata una penale
pecuniaria pari a 20,00 € (venti/00 Eurg).

Per tempo di pronto intervenito si intende il tempo intercorso tra il ricevimento della segnalazione
e l'arrivo del personale sul luogo dell'inconveniente, con relativa diagnosi della problematica
riscontrata e inizio dellintervento risolutivo, sia esso provvisorio o definitivo. Non andra a
concorrere come penale l'eventuale ritarde della risoluzione per mancata disponibilita e
reperibilita di materiale e ricambistica occorrenti.

9.2, Riqualificazione degli Impianti Elettrici
Riqualificazione degli Impianti Elettrici:

+ per ciascuna seftimana di ritardo nella consegna dei progetti esecutivi relativi alla
riqualificazione degli impianti elettrici proposta, verrad applicata una penale pecuniaria
giornaliera pari a 100,00 € {cento/00 Euro);

*+  per ciascuna settimana di ritardo nell'ultimazione dei lavori di riqualificazione degh
impianti elettrici, verra applicata una penale pecuniaria giornaliera pari a 200,00 €
(duecento/00 Euro).

9.3. Conduzione degli Impianti

Per ogni impianto non funzionante, inteso come insieme di punti luce alimentati da una linea in
partenza da un quadro elettrico: Euro 5,00 € (cinque/00 Euro) per la prima sera, Euro
10,00(dieci/00 Euro) per la seconda e le sere successive. Le sere vengono calcolate dalla ricezione
da parte del concessionario della segnalazione a mezzo PEC.

Qualora venissero rilevati dall Amministrazione delle aree pubbliche interamente non illuminate,
per un periodo superiore alle 48 ore solari, qualsiasi sia la causa che ne ha determinato il guasto:
Eure 50,00 {Euro cinquanta/00) per ogni area interamente non illuminata e per ogni giorno o
frazione di giorno di ritarde nella riparazione del guasto, calcolato dalla data della recezione da
parte del concessionario della segnalazione a mezzo PEC.

Qualora il Concessionaric non provveda all'accensione e allo spegnimento degli impianti di
illuminazione secondo gli orari stabiliti dall' Amministrazione; in caso anticipasse/ritardasse lo
spegnimento e/o anticipasse/ritardasse l'accensione di oltre trenta minuti rispetto all'orario
prestabilito: Euro 5,00 {cinque/00 Euro} per ogni punto luce e per ogni giorno o frazione di giorno
per il quale si & verificata tale inosservanza, calcolato dalla data della recezione da parte del
concessionario della segnalazione a mezzo PEC.

9.4. Manutenzione degli impianti

Per ritardo nell’esecuzione delle prestazioni previste nel Piano di Manutenzione: Euro 5,00 (Euro
cinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati dal Concessionario nel Piano di
Manutenzione presentato in fase di gara e successivamente concordato con il Concedente; il
calcolo dei giorni ha inizio dalla data della recezione da parte del concessionario della
segnalazione a mezzo PEC,

Qualora la ditta manchi a qualungque degli obblighi contrattuali assunti e non vi adempia né
spontaneamente, come d'obbligo, né dietro invito del Concedente, entro il termine prefissato, salvo
sempre Yapplicazione delle penalitd di cui al presente Capitolato, il Concedente potra provvedere
direttamente ai lavori necessari, addebitando tutte le spese sostenute al’Aggiudicataria.

La periodicita specifica delle singole tipologie di intervento, tenuto conto degli elementi di verifica
minimi previsti nel presente Capitolato, sard indicata dalle Ditte concorrenti, all'atto dell'offerta.

ARTICOLO 10. DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE, RESPONSABILE SUPERVISIONE DEI LAVORI, RESPONSABILE
DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

10.1. Direttore dei Lavori

Il Direttore dei Lavori sard nominato dal Concessionario ed i relativi costi saranno a carico di
gquestultimo.

10.2. Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

11 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sard nominato dal Concessionario ed i
relativi costi saranno a carico di questiultimo.

10.3.Responsabile supervisione dei lavori



Il Responsabile supervisione dei lavori sara nominato dal Concedente tra le figure tecniche interne
all’Amministrazione Comunale. I relativi costi sono pagati dal Concessionario all’nternc della
quota prevista per il fondo incentivante prevista dal D.Lgs 50/2016.

10.4. Responsabile dell’esecuzione del contratto

Il Responsabile dell’esecuzione del contratto sard nominato dal Concedente tra le figure tecniche
interne all’Amministrazione Comunale. I relativi costi sono pagati dal Concessionario all’interno
della quota prevista per il fondo incentivante prevista dal D.Lgs 50/2016.

ARTICOLO 11. CONGUAGLI

I1 31 marzo di ogni anno successivo al primo verrd emessa dal Concessionario al Concedente la
fattura relativa al conguaglio annuo per le variazioni del prezzo dell’energia elettrica o per il
maggior utilizzo di energia elettrica destinata ad altri usi (in caso di manifestazioni di ogni genere,
concerti, luminarie natalizie e ogni altro assorbimento di energia elettrica diverso dalla pubblica
iHuminazione] e/o per le variazioni del prezzo della manodopera come indicato nel capoverso
precedente,

ARTICOLO 12. EQUILIBRIO ECONROMICO FINANZIARIO E REMUNERAZIONE DEL
CONCESSIONARIO

12.1 - Equilibric Economico Finanziario

a} 1l Piano Economico Finangiario riflette i principali presupposti e le condizioni fondamentali
dell'Equilibrio Economico Finanziario posti a base dell'affidamente della Concessione compresi
a titolo esemplificativo:

i. 1 costi di investimento;
ii. i costi operativi:
iii.  gli oneri finanziari:
v, le imposte e le tasse dovute dal Concessionario;
V. la durata della Concessione, come prevista al successivo art. 4;

vi. il puntuale rispetto dei termini di pagamento da parte del Concedente;
vii. la realizzazione degli Interventi come previsto all’art. 9 della bozza di contratto del

Promotore:
viil. i ricavi operativi determinati dai Corrispettivi, di cui all’ art. 10.3 della bozza di contratto
del Promotore e il puntuale rispetto dei termini di pagamento da parte del Concedente;
ix. la rivalutazione dei Corrispettivi, come previsto all’ art. 10.5 della bozza di contratte del
Promotore;
x%x. i Parametri Finanziari (come infra definiti);
xi.  maggiori costi per l'otfenimento dell’autorizzazione da parte di terzi {privati cittadini, enti

statali, enti gestori dei sottoservizi, enti gestori di strade provinciali, regionali e statali).

b} Ai fini della determinazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, il Concedente e il
Concessionario faranno riferimento ai Parametri Economico Finanziari risultanti dal Caso
Base, che potra riflettere modifiche nei principali presupposti e nelle condizioni fondamentali
di cui alla precedente lettera (a) del presente art. 12.1.

12.2 - Riequilibrio
12.2.a Tipologie di eventi
[1 Concessionario o il Concedente avranno diritto al Riequilibrio ai sensi del presente art 12.2 nel
caso in cui si verifichi una Lesione deli’Equilibrio determinata da:

i. Evento Favorevole,

ii. Evento Destabilizzante;
12.2.b Modalita in casc di Evento Faverevole
Entro 10 giorni dal verificarsi dell’evento favorevole Concedente e Concessionaric dovranno
concordare per iscritfo le modalitd di revisione del cancne a favore del Concedente. A titolo
esemplificativo un Evento Favorevole € un‘eventuale somma che il Concedente decide di spendere
(anche affidando Pappalto dei lavori previsti nella proposta del Concessionario a terzi o anche nel
caso in cul alcuni di detti lavori siano realizzati durante il periode della procedura di gara) per la
realizzazione delle opere previste nella proposta del Concessionario.
12.2.c Modalita in caso di Evento Destabilizzante




Entro i 10 giorni successivi alla trasmissione dell'applicazione del modello economico finanziario,
il Concedente ed il Concessionario procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni
finanziarie del progetto e all'esame delle disposizioni della presente Convenzione, e ne
concorderanno la revisione, che potra prevedere, in via alternativa o congiunta a favore del
Concessionario:

i.  lincremento dei Corrispettivi;

ii. il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo;

iii. la proroga del termine di scadenza della Concessione;
Sino a ripristinare l'equilibrio economico finanziario in modo che i parametri finanziari vengano
ricondotti ai livelli rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi della lesione
dell'equilibrio. Per la descrizione delle tipologie dell’Evento Destabilizzante si rimanda al
precedente articolo 12.1 lettera a).

A seguito della revisione dell'equilibrio economico finanziario, ai sensi della precedente lettera (a)
del presente art. 12.2, il caso base sara sostituito dall'applicazione del modello economico
finanziario utilizzata per la revisione;

E’ fatto salvo il diritto del Concessionario al recesso.

ARTICOLO 13. RESPONSABILITA’ IMPIANTI NON A NORMA AL MOMENTO DELLA
CONSEGNA DEGLI STESSI

A partire dalla sottoscrizione del verbale di consegna, il Concessionario assume per tutti gli
impianti gida a norma (previa la consegna di tutti i certificati di conformita dal Concedente al
Concessionario) ogni responsabilita civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata
o errata esecuzione delle attivita oggetto del presente contratto. Per gli impianti non a norma a tale
data, le suddette responsabilitd saranno trasferite al Concessionario contestualmente alle
emissioni dei certificati di conformita degli impianti stessi: sia gli adempimenti che le certificazioni
sono a carico del Concedente.

Qualora i lavori per la manutenzione e per 'adeguamento della rete di illuminazione pubblica del
Comune di Pretoro dovessero protrarsi oltre il periodo previsto nel Cronoprogramma dalla data di
inizio della Concessione per cause non imputabili al Concessionario, la durata della Concessione
verra prorogata automaticamente per un periodo equivalente.

ARTICOLO 14. AGGIORNAMENTO CANONE

L’aggiornamento del canone per variazione dei prezzi dell’energia e del costo della manodopera
avverra entro il 31 gennaio di ogni anno successivo al primo anno di gestione con decorrenza dal
1 gennaio dell’anno stesso.

ARTICOLO 15. NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non precisato nel presente Capitolato si rimanda alla Bozza di Contratto di
Concessione ed al progetto preliminare posto a base di gara.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

millino D’Angelo

Ol
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